

รายการประมาณการก่อสร้าง ใถ่เกลี่ยฝั่กกลับบ่อขยะ
สถานที่ก่อสร้าง บ่อขยะเทศบาลตำบลท่ายาง

หน่วยงานออกแบบและรายการฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ประมาณการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ประมาณการโดย นายสุวิทย์ สอนแง่มจิตต์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานกำจัดค้กดินขยะโดยใช้น้ำยาจุลินทรีย์ค้คสลายพื้นที่ ค่าแรงสำหรั้บรายน้ำยา งานใถ่เกลี่ยและฝั่กกลับบ่อขยะ	9 2	แกลลอน เค็อน	1,500 -	13,500 -	- 4,200	- 8,400	13,500 8,400
2	ค่าเครื่องจักรประกอบตัวรถขุดไฮโดรลิก 1 คัน รถแทรกเตอร์ 1 คัน และรถบรรทุกสิบล้อ 2 คัน	2	เค็อน	213,000	426,000	-	-	426,000
3	ค้คนสำหรั้บทั้บกลับบ่อขยะ พร้อมขนย้าย รวมเป็นเงินค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	580	ลบ.ม.	233	135,140	-	-	135,140
	ค่า Factor = F	1.2708						740,927.23
	ค้คเป็นเงินค่าใถ่เกลี่ยฝั่กกลับ (ปีค้ศษ 927.23)							740,000.-

(นายวัลลภ สงล่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรืองศิลป์ ห้ำสกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมติพร หงษ์ยนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง